

Sanierung Sorbische Grundschule Panschwitz-Kuckau

Kurzcharakteristik

Los 01 – Baustelleneinrichtung 1. und 2. BA

200 m² Lagerfläche herstellen und beseitigen

320 m² Baustraße herstellen und beseitigen

1 BE – Sanitärcontainer ca. insgesamt 9 Monate Standzeit

2 Interimssanitärcontainer während der Sanierung der Sanitäreanlagen ca. 4 Monate Standzeit

Zugehörige Wasser- und Abwasseranschlüsse

60 m Bauzaun

2 Bautore

Grobreinigung Baustelle